




OBJÍZDNÁ TRASA PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY JE ŘEŠENA VE VÝKRESU ČÍSLO PŘÍLOHY 6.1 A 6.2.
OSTATNÍ DOPRAVA MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU BUDE VEDENA DOTČENÝM ÚSEKEM.
DOPRAVA BUDE ZASTAVOVÁNA OPRAVNĚNÝMI OSOBAMI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, PŘÍPADNĚ PŘI VZNIKU KONGESCI V PŘEDMĚTNÉM ÚSEKU.
NA DÁLNICI D1 BUDE NA ZPI VYOBRAZENA INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍM OMEZENÍ.
V CELÉM ÚSEKU NA SILNICI I/50 MEZI KŘÍŽANOVICEMI A BUČOVICEMI JE SNIŽENA RYCHLOST NA 50 KM/H DZ B20a A ZAKÁZANO PŘEDJÍŽDĚNÍ DZ B21a

PLATNOST DOKUMENTACE		



km 22 854

km 23 794

km 24 730

km 25 640

km 26 550

km 27 456

<<<BRNO

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

UH. HRADIŠTĚ>>>

P6

P6

P6

TRVALE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NAVŘZENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PRACOVNÍ MÍSTO

NAVŘZENÉ VĚZ

VYPRACOVAL:	Roman Stehlik	
KONTROLOVAL:	Bc. Lukáš Vonderka, MBA	
NAZEV STAVBY:	I/50 KŘÍŽANOVICE - BUČOVICE	ČÍSLO ZAKÁZKY: 144/2022 FORMAT: 10 x A4 ÚČEL: RDS
OBSAH:	DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ ETAPA 4	ČÍSLO PŘÍLOHY: 4.2 DATUM: 09/2022

ZLIN MARK
ZLINMARK DZ s.r.o.
Hvízdolavova 1191/55a
627 00 Brno
Město: +4207596691
Mail: zlinmark@zlinmark.cz
www.zlinmark.cz